

东门门头及门卫外墙改造（方案1）工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：_____

（大写）：_____

招 标 人：_____南通市东方中学_____ 造价咨询人：_____（单位盖章）（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：_____ 法定代表人
或其授权人：_____（签字或盖章）（签字或盖章）

编 制 人：_____ 复 核 人：_____（造价人员签字盖专用章）（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：2025年04月19日 复 核 时 间：2025年04月19日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东门门头及门卫外墙改造（方案1）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011606002001	墙柱面龙骨及饰面拆除	1、龙骨及饰面种类：方管龙骨，铝塑板饰面 2、东门门头原装饰面 3、工程量按饰面面积计算	m2	373.87			
2	011606003001	屋面彩钢瓦拆除	1、工程量最终按瓦展开面积计	m2	66			
3	010103002001	余方弃置	1、拆除垃圾外运，运距自行考虑，此项费用一次性包定，结算时不调整	项	1			
4	010606012001	钢骨架	1、钢材品种、规格：不锈钢钢骨架（304），方管最小厚度不小于1.2mm 2、所有配件均为不锈钢材质 3、具体要求由专业厂家二次设计，施工单位自行考虑，不涉及单价调整	m2	373.87			
5	010605002001	门头铝板	1、室外防水铝塑板封面（厚度6mm双面，特等板） 2、颜色：灰色，由业主现场定 3、具体要求由专业厂家二次设计，施工单位自行考虑，不涉及单价调整	m2	373.87			
6	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：彩色压型板 2、金属檩条材料品种、规格：不锈钢骨架	m2	66			
7	011614001001	原字拆除	1、保护性拆除原门头上的字 2、集中堆放	个	15			
本页小计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东门门头及门卫外墙改造（方案1）

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
1	011707001001	现场安全文明施工						
1.1		基本费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	3.100				
1.2		标化增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.310				
2	011707010001	工程按质论价	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建 筑物的临时保护设施	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护 费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
8	011707008001	临时设施费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	1.650				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：东门门头及门卫外墙改造（方案1）

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整 费率（%）	调整后 金额（元）	备注
9	011707009001	赶工措施费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
10	01B001	特殊条件下施工增加 费	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
11	011707003001	非夜间施工照明	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
12	011707011001	住宅工程分户验收	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					
13	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费	0.050				
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项工程 费+单价措施 项目费-除税 工程设备费					现场安全 隐患排查 、人员信 息动态管 理、扬尘 管控视频 监控、高 处作业防 护预警、 危大工程 监测预警 和集成平 台等设备 、软件和 管理费用 。
合 计								

