## 项目需求

请参选人在制作参选文件时仔细研究项目需求说明。参选人不能简单照搬照抄采购单位项目需求说明中的技术、商务要求,必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的,中选后供应商在同采购单位签订合同和履约环节中不得提出异议,一切后果和损失由中选供应商承担。

一、项目清单及技术要求

序号	项目名称	单位	数量	备注
1	消防水池更换顶部盖板+"人"字屋面	m²	150	拆除原损坏
				严重的盖
				板,重新制
				作安装
2	24V 电源盘更换	个	1	
3	体育馆排烟远程执行机构更换	个	3	
4	体育馆报警线路排查维修	项	1	
5	辅材	项	1	
6	机械费	项	1	
7	安全措施费	项	1	
8	税金等			

- 2. 采购项目实施时间: 20 天, 具体开工日期以采购人通知为准。
- 3. 采购项目实施地点: 采购人指定。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求;

按采购人要求,本项目保修期3年。

六、采购标的的验收标准;

采购单位按合同约定积极配合成交供应商履约,约定需要验收的阶段,采购单位及时组织相关专业技术人员验收,并出具验收报告。

## 七、采购标的的其他技术、服务等要求;

## (一) 参选报价

1. 参选报价应包括采购文件所确定的采购范围内相应工程量清单及相关资料及规范、规定等全部内容,以及为完成上述内容所必须的附属工程、临时工程、材料、劳务、机械、成品保护、垂直运输、脚手架搭设使用、与各工种间的协调配合工作、验收、创优、安全措施、技术措施,作为一名有经验的参选人所应考虑到的各种因素、风险及所需的全部费用。

采购文件后附的工程量清单标明的工程量清单表是参选人参选 报价的共同基础。比选人提供的工程量清单,参选人应结合比选文件、 合同条款、商务技术响应文件准和要求与图纸一起阅读理解,除设计 变更外,比选人在工程量清单中未列明或项目特征描述不全,但参选 人为满足比选人和设计图纸的要求而必须完成的工作,参选人应计入 工程量清单相应子目中,工程结算时比选人不为此类项目另外支付。

- 2. 在参选之前,如有疑问,参选供应商须在规定的时间内以书面或邮件形式提出。如果没有提出,视为参选供应商已经明白本次比选涉及范围内的所有工作内容,实际情况以现场为准,报价由各参选供应商在参选报价内自行考虑。
- 3. 参选报价方式: **固定单价报价。**参选人报价时应充分考虑施工期间各类建材的市场风险。工程量的风险由发包人承担,价格风险在约定风险范围内的,由承包人承担,风险范围以外的按合同约定承担。竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定,完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。
  - 4. 参选报价编制要求
- 4.1 采用工程量清单计价方式,参选人不得采用总价让利或以总价百分比让利等办法进行参选报价。

- 4.2 除参选人自行补充的措施项目外,参选报价的项目编码、项目名称、计量单位、工程量必须与比选人提供的一致。
- 4.3 工程量清单中参选人没有填入单价或价格的子目,其费用视 为已分摊在工程量清单中其他子目的单价或价格之中。
- 4.4 参选报价应根据采购文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案或施工组织设计,依据企业定额和市场价格信息,实行自主报价(已列入不可竞争的项目除外)。参选人所报设备价、材料价如低于同期的省、市、县的造价信息或低于同期的市场价格信息,视为对比选人的优惠。参选人标函中所报设备、材料及其规格、尺寸、等级不得低于清单的要求。中选人应根据清单确定的标准、等级、规格组织施工。
- 4.5 参选人不得擅自改动比选人提供的工程量清单上的内容。若对提供的工程量清单内容有疑义,请将书面疑问材料在规定的时间和方法向比选人提出,其中清单内容的书面疑问材料经比选人组织核实确认后提供最终工程量清单,参选人在参选报价时,不得增减清单工程量。
- 4.6 参选人应认真踏勘施工现场,考虑因各种困难因素,所发生的一切费用由参选人自行考虑,并在参选报价中予以体现,以后不得以此为由提出额外增加费用的要求。水、电接驳,按发包人指定地点,定量表记、接至施工现场管线(电缆)由参选人自行考虑,费用包含在参选报价中。现场自来水及电源接入点现场具体位置由参选人现场踏勘。
- 4.7 临时设施费、赶工措施费、夜间施工费、冬雨季施工费、已 完工程及设备保护费由各参选人自行报价,该类措施项目费一次性包 定,结算时一律不作调整。
- 4.8本工程垂直运输及安装脚手架由参选人自行考虑,并计入报价,结算时一律不做调整。
- 4.9 参选人自行解决与本工程各相关承包商间的协调、配合、通信关系,确保各分项工程验收规范等要求,发生的费用由参选人自行

承担,并相互做好成品保护工作,比选人不再另行支付任何涉及工序 交叉影响的费用。

- 4.10 承包人应独立、有效地做好该工程周边的有关群众工作,并充分考虑工程实施范围内外的单位、个人和其他可能出现阻挠施工的情况,若发生的机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失,由参选人自行考虑,并列入参选报价,工程竣工结算时不作调整。
- 4.11 参选人应在参选报价中综合考虑施工机械设备、材料进出场、二次搬运等涉及所有费用并计入报价,中选后不得以场地现状及条件为由提出额外要求和增加工程费用,比选人不再对此项费用另行签证。
- 4.12作为一个有经验的承包商,参选报价时应考虑施工过程中可能发生的各种风险因素,在整个工程施工过程中,若发生对周边相关构筑物、设施损坏的,承包人必须负责更换或修复,直至得到发包人的认可,期间涉及的所有费用由参选人承担,比选人不再另行支付该项费用,结算时一律不作调整。
- 4.13 在实际施工中,发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品,购进的材料设备与提供的样品不一致时,由承包人无条件退货,如因使用不符合国家标准及各项指标的材料,由此引起的相关费用由承包人承担,结算时一律不作调整。
- 4.14 若参选人在参选报价时擅自改变采购文件及清单内容,评 审时未被发现,实际施工时均按采购文件及清单内容执行,结算时不 予调整。
- 4.15 参选人确定参选报价,同时应考虑合同中包含的风险、责任等各项费用。
- 4.16 参选人工地踏勘应充分了解工地位置情况,道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响报价的情况,任何忽视或误解工地情况而导致的索赔及工期延长申请将不被批准。
- 4.17 中选单位不得拒绝完成比选人在施工地点范围内变更或要求增加和减少的工程内容。

- 4.18 报价书中的工程数量乘以综合单价必须等于合价。
- 4.19 确定参选报价时应考虑施工过程中运出的建筑垃圾等必须运出施工现场范围以外,否则,除须接受相关部门的处罚外,发现一次发包人将视情节严重向承包人收取履约保证金的 10-20%,并有权要求其重新清运出。清运前承包人必须向发包人指明堆放地点(该地点必须符合建筑垃圾(渣土)管理中心要求),建筑垃圾(渣土)管理中心收取的建筑垃圾处置费由参选人考虑在报价中,结算时不予调整。
- 4.20 承包人须在工程竣工前拆除现场所有临时设施,包括所有的机械设备、硬化场地拆除后产生的建筑垃圾及剩余材料全部清运出场,相关费用由各参选人在报价时自行考虑到参选报价中,竣工结算时不作任何调整。清理标准应得到发包人的认可,否则,如发生相关费用则由发包人在工程结算价款中扣除。
- 4.21 本工程所有乙供材料均由承包人在确保质量的前提下自行 采购,材料价格按照中档及以上的质量自行市场询价进入报价。发包 人对材料的质量有认定权(如发包人对承包人采购的材料认定为不合 格的,承包人必须重新采购,直至合格为止),施工时承包人需提供 样品供比选人选择,涉及到的价格不再调整。
  - 4.22 其他未尽事宜在书面答疑中明确。

## 八、付款方式;

- (1) 合同签订,主要材料和设备进场后付30%,项目结束验收合格后付至合同价的80%,审计结束后付至95%;余款5%待保修期结束后无息退还;
  - (2) 最终以双方签订的采购合同内确定的条款为准执行。

九、比选项目涉及到的现场勘察

1. 比选文件所提供的项目相关数据仅做参考,根据自身需要,供应商应在比选文件递交之目前对有关现场和周围环境进行勘察,以获取编制响应文件和签署合同所需的信息。勘察现场所发生的费用由供应商自己承担。

- 2. 采购人向供应商提供的有关现场的资料和数据,是采购人现有的并认为能使供应商可利用的资料。采购人对供应商由此而做出的推论、理解和结论概不负责。
- 3. 经采购人允许,供应商可为勘察目的进入采购人的项目现场,但供应商不得因此使采购人承担有关的责任和蒙受损失。供应商应承担勘察现场的责任和风险。
- 4. 供应商应认真踏勘现场。在现场勘察时,熟悉施工及制作安装现场、现场周围交通道路等情况,以获得一切可能影响其比选的直接资料。供应商成交后,不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔的要求,对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复与考虑。
- 5. 现场实地勘察可携带营业执照副本原件及复印件、法定代表人的委托书、被委托人身份证原件及复印件至南通市小海中学勘察(联系人:瞿荣,联系电话: 13862836895),时间为截止开标时间前一日工作日上午8: 30—11: 30,下午2: 00—5: 00。
- ★本项目需自行查看现场,工程量未列明的需配合的设施设备措施费需自行考虑。